



REGIONE
PUGLIA

PUGLIA
FESR-FSE
2014/2020
Il futuro alla portata di tutti



P.O.R. PUGLIA 2014 - 2020

Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale"

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI D.D. n.8 del 8/3/2019 - "SMART-IN PUGLIA"

"STORIA, RITI E RACCONTI NELLA CATTEDRALE"

INTERVENTI INTEGRATI PER IL RESTAURO DI CRIPTA, SEPOLCRETO, MATRONEI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO CON ALLESTIMENTO BOOKSHOP, FORNITURE MULTIMEDIALI E SERVIZI LABORATORIALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELLA CATTEDRALE DI S. PIETRO - BISCEGLIE (BT)

ENTE ECCLESIASTICO BENEFICIARIO:
CAPITOLO CATTEDRALE DI BISCEGLIE

SUPERVISIONE:
*Soprintendenza A.BB.AA.P.
per le Province di B.A.T. e Foggia*

*Ufficio Diocesano Beni Culturali
della Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie*

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI:
*dott. arch. ENRICO CASSANELLI
dott. arch. GIORGIO GRAMEGNA
dott. arch. ENRICO PARENTE*

COORDINAMENTO SICUREZZA:
dott. arch. GIORGIO GRAMEGNA

- PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI
(art.18, D.M. 154/2017)

- LIVELLO UNICO PER FORNITURE E SERVIZI
(art.23, DLgs 50/2016)

- QUADRO ECONOMICO INTERVENTO
- PROSPETTO ECONOMICO ONERI
FORNITURE E SERVIZI

DICEMBRE 2019

CATTEDRALE DI BISCEGLIE



STORIA, RITI E RACCONTI NELLA CATTEDRALE

INTERVENTI INTEGRATI PER IL RESTAURO DI CRIPTA, SEPOLCRETO, MATRONEI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO CON ALLESTIMENTO BOOKSHOP, FORNITURE MULTIMEDIALI E SERVIZI LABORATORIALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELLA CATTEDRALE DI S. PIETRO - BISCEGLIE – BT

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI, SICUREZZA, FORNITURE, SERVIZI

1	LAVORI (OG2)			€	346 000.00
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	5.4%		€	19 720.00
3	TOTALE LAVORI (comprensivi di Sicurezza)	50.1%		€	365 720.00
4	FORNITURE			€	338 400.00
	<i>di cui: Costi della sicurezza da DUVRI (non soggetti a ribasso)</i>	0.57%	€	1 940.00	
	<i>Forniture escluso Costi della sicurezza</i>		€	336 460.00	
5	SERVIZI LABORATORIALI			€	25 990.00
	<i>di cui: Costi della sicurezza da DUVRI (non soggetti a ribasso)</i>	6.89%	€	1 790.00	
	<i>Servizi escluso Costi della sicurezza</i>		€	24 200.00	
6	TOTALE FORNITURE E SERVIZI	49.9%		€	364 390.00
7	TOTALE LAVORI (comprensivi di Sicurezza), FORNITURE, SERVIZI			€	730 110.00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1	SPESE GENERALI SU LAVORI (punto 15, IV dell'Avviso)	(max 8% pari a: € 29 257.60)	7.96%	€	29 114.40
2	SPESE GENERALI SU FORNITURE E SERVIZI (punto 15, IV)	(max 4% pari a: € 14 575.60)	3.2%	€	11 607.80
3	SPESE TECNICHE (punto 15, V; DLgs 50/2016; DM 17/6/2016: vedi dettaglio analitico) - compreso Casse, escluso IVA	(max 10% pari a: € 36 572.00)	9.98%	€	36 500.00
4	IVA (punto 15, VI)			€	126 005.53
5	INDENNITA' E CONTRIBUTI ENTI (punto 15, VII)			€	-
6	SPESE ex art. 149, comma 1, DLgs 50/2016 (interventi disposti dal DL) (punto 15, VIII)	(max per BBCC) pari a: € 73 011.00)	10% 0.96%	€	7 000.00
7	SPESE PER LAVORI come indicati nella VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA			€	56 000.00
8	SPESE PER IMPREVISTI sui Lavori (da QE post gara) (punto 15, IX)	(max 10% pari a: € 36 572.00)	0.18%	€	662.27
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	266 890.00
C	TOTALE PROGETTO (A + B)			€	997 000.00

STORIA, RITI E RACCONTI NELLA CATTEDRALE

INTERVENTI INTEGRATI PER IL RESTAURO DI CRIPTA, SEPOLCRETO, MATRONEI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO CON ALLESTIMENTO BOOKSHOP, FORNITURE MULTIMEDIALI E SERVIZI LABORATORIALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELLA CATTEDRALE DI S. PIETRO - BISCEGLIE – BT

QUADRO ECONOMICO		<i>(con voci complete di Spese generali, Spese tecniche e IVA)</i>		
A <u>LAVORI, SICUREZZA, FORNITURE, SERVIZI</u>				
1	LAVORI (OG2)			€ 346 000.00
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	5.4%		€ 19 720.00
3	TOTALE LAVORI (comprensivi di Sicurezza)	50.1%		€ 365 720.00
4	FORNITURE			€ 338 400.00
	<i>di cui: Costi della sicurezza da DUVRI (non soggetti a ribasso)</i>	0.57%	€ 1 940.00	
	<i>Forniture escluso Costi della sicurezza</i>		€ 336 460.00	
5	SERVIZI LABORATORIALI			€ 25 990.00
	<i>di cui: Costi della sicurezza da DUVRI (non soggetti a ribasso)</i>	6.89%	€ 1 790.00	
	<i>Servizi escluso Costi della sicurezza</i>		€ 24 200.00	
6	TOTALE FORNITURE E SERVIZI	49.9%		€ 364 390.00
7	TOTALE LAVORI (comprensivi di Sicurezza), FORNITURE, SERVIZI			€ 730 110.00
B <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>				
1	SPESE GENERALI SU LAVORI	(max 8% 7.96%)		€ 29 114.40
	(punto 15, IV dell'Avviso)	pari a: € 29 257.60)		
	<i>di cui:</i>			
	<i>Spese per attività preliminari (valutazione vulnerabilità sismica effettuata)</i>		€ 6 000.00	
	<i>Spese di gara (commissioni di aggiudicazione)</i>		€ 600.00	
	<i>Spese per verifiche tecniche previste in CSA</i>		€ -	
	<i>Contabilità</i>		€ 12 700.00	
	<i>Collaudi tecnici</i>		€ -	
	<i>Collaudi tecnico-amministrativo</i>		€ 2 500.00	
	<i>Consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo</i>	2%	€ 7 314.40	
2	SPESE GENERALI SU FORNITURE E SERVIZI	(max 4% 3.2%)		€ 11 607.80
	(punto 15, IV)	pari a: € 14 575.60)		
	<i>di cui:</i>			
	<i>Spese per attività preliminari</i>		€ -	
	<i>Spese di gara (commissioni di aggiudicazione)</i>		€ 1 200.00	
	<i>Spese per verifiche tecniche previste in CSA</i>		€ -	
	<i>Contabilità (per forniture)</i>		€ 1 650.00	
	<i>Collaudi tecnici</i>		€ -	
	<i>Collaudi tecnico-amministrativo (per forniture)</i>		€ 1 470.00	
	<i>Consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo</i>	2%	€ 7 287.80	
3	SPESE TECNICHE (punto 15, V; DLgs 50/2016; DM 17/6/2016: vedi dettaglio analitico) - compreso Casse, escluso IVA	(max 10% 9.98%)		€ 36 500.00
		pari a: € 36 572.00)		
	<i>di cui:</i>			
	<i>Progettazione</i>		€ 10 500.00	
	<i>Coordinamento sicurezza in fase di progettazione</i>		€ 3 800.00	
	<i>Direzione dei lavori</i>		€ 12 800.00	
	<i>Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</i>		€ 9 400.00	
4	IVA (punto 15, VI)			€ 126 005.53
	<i>di cui:</i>			
	<i>IVA su LAVORI e SICUREZZA</i>	10%	€ 36 572.00	
	<i>IVA su FORNITURE</i>	22%	€ 74 448.00	
	<i>IVA su SERVIZI</i>	22%	€ 5 717.80	
	<i>IVA su SPESE GENERALI LAVORI</i>	22%	€ 6 405.17	
	<i>IVA su SPESE GENERALI FORNITURE E SERVIZI</i>	22%	€ 2 553.72	
	<i>IVA su SPESE TECNICHE</i>	0%	€ -	
	<i>IVA su Casse SPESE TECNICHE</i>	22%	€ 308.85	
		€ 1 403.85		
5	INDENNITA' E CONTRIBUTI ENTI (punto 15, VII)			€ -
6	SPESE ex art. 149, comma 1, Dlgs 50/2016 (interventi disposti dal DL) (punto 15, VIII)	(max per BBCC) 10% 0.96%		€ 7 000.00
		pari a: € 73 011.00)		
7	SPESE PER LAVORI come indicati nella VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA			€ 56 000.00
8	SPESE PER IMPREVISTI sui Lavori (da QE post gara) (punto 15, IX)	(max 10% 0.18%)		€ 662.27
		pari a: € 36 572.00)		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 266 890.00
C	TOTALE PROGETTO (A + B)			€ 997 000.00

STORIA, RITI E RACCONTI NELLA CATTEDRALE

INTERVENTI INTEGRATI PER IL RESTAURO DI CRIPTA, SEPOLCRETO, MATRONEI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO CON ALLESTIMENTO BOOKSHOP, FORNITURE MULTIMEDIALI E SERVIZI LABORATORIALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELLA CATTEDRALE DI S. PIETRO - BISCEGLIE – BT

PROSPETTO ECONOMICO ONERI COMPLESSIVI FORNITURE

A	FORNITURE			€	338 400.00
	<i>di cui: Costi della sicurezza da DUVRI (non soggetti a ribasso)</i>	0.57%	€	1 940.00	
	<i>Forniture escluso Costi della sicurezza</i>		€	336 460.00	
B	IVA su FORNITURE	22%		€	<u>74 448.00</u>
C	TOTALE FORNITURE COMPRESO IVA				€ 412 848.00

PROSPETTO ECONOMICO ONERI COMPLESSIVI SERVIZI

A	SERVIZI LABORATORIALI			€	25 990.00
	<i>di cui: Costi della sicurezza da DUVRI (non soggetti a ribasso)</i>	6.89%	€	1 790.00	
	<i>Servizi escluso Costi della sicurezza</i>		€	24 200.00	
B	IVA su SERVIZI	22%		€	<u>5 717.80</u>
C	TOTALE SERVIZI COMPRESO IVA				€ 31 707.80